239 Sanierung Schule Siselen

Ausmass 1. Etappe Variante 3 mini

Raumbezeichnung	Raum Nummer	Geschoss	Länge m	Breite m	Höhe m / mittlere Höhe m	Fensterfläche m2	Türfläche m2	Öffnungen ohne Türen m2	Schadstoffsanierung Wände Verputz best. Gesamtfläche / m2	Schadstoffsanierung Decke Verputz best. / m2	Schadstoffsanierung Plättli best. / m2	Schadstoffsanierung Korkdämmung (ohne Verputz) / m2	Schadstoffsanierung Kittfugen Fassaden / Gebäude best. (ohne Fenster) / m	Abbrucharbeiten Türausschnitt in BN Wand / Stk.	Abbrucharbeiten Küche Lehrerinnen / Stk.	Abbrucharbeiten Fensterbänke und Arbeitstische / m1	Abbrucharbeiten Einbauschränke 60 x 60 x 200 / Stk.	Baumeisterarbeiten Abdeckarbeiten / m2	Baumeisterarbeiten Kernbohrungen d = 150 mm, Stk.	Baumeisterarbeiten Kernbohrungen d = 60 mm, Stk.	Zimmerarbeiten Demontage Deckenschalung zur Wiederverwendung / m2	Zimmerarbeiten Dämmung Schrägdach ergänzen (ausblasen) / m2	Zimmerarbeiten Dämmung Decke Holraum / m2	Zimmerarbeiten Wiedermontage best. Deckenschalung / m2	Abbrucharbeiten Fenster 3.08 x 1.5 m / Stk.	Fenster neu 2-flüglig 3.08 x 1.50 Holz-Metallfenster / Stk.	Fenster neu 4-flüglig 5.30 x 1.50 / Stk.	Fenster Sanierung und Glasersatz 4-flüglig 5.30 x 1.50 / Stk.	Fenster Sanierung und Glasersatz 2-flüglig 3.80 x 1.50 Schiebefenster / Stk.	Fenster Sanierung und Glasersatz 3.08 x 1.5 m / Stk.	Fenster Sanierung und Glasersatz 6-flüglig 4.00 x 1.10 m / Stk.	Fenster Sanierung und Glasersatz 4-flüglig 2.90 x 1.10 m / Stk.	Abbrucharbeiten Fensterfront Alu Innenhof / m2	Alu-Fenster neu Fensterfront Innenhof / m2	Alu-Fenster Sanierung Fensterfront Pausenhalle/ m2	Alu-Fenster Sanierung Fensterfront Windfang / m2	Abbrucharbeiten Storen 3.30 x 1.50 / Stk.	Abbrucharbeiten Storen 2.88 x 1.50 / Stk.	Abbrucharbeiten Storen 5.01 x 1.50 / Stk.	Sonnenschutz aussen Rafflammellen 3.30 x 1.50 m / Stk.	Sonnenschutz aussen Rafflammellen 2.88 x 1.50 m / Stk.	Sonnenschutz aussen Rafflammellen 5.01 x 1.50 m / Stk.	Elektro Demontage Elektroinstallationen wie Leuchten, Schalter und	Elektro Montage Elektroinstallationen wie Leuchten, Schalter und	Beleuchtung Regent Torino / Stk.	Beleuchtung Linear Fenster/ Meter	Heizung Demontage best. Heizkörper / Stk.
									607.9	78.3	10.5	8.6	8.6	1.0	1.0	52.0	39.0	311.9	2.0	0.0	178.7	174.5	0.0	178.7	0.0	0.0	1.0	2.0	6.0	1.0	2.0	2.0	25.0	25.0	28.2	17.2	6.0	1.0	3.0	6.0	1.0	3.0	18.0	18.0	19.0	43.0	11.0
Bibliothek / Musik	0.8	0	7.00	5.38	2.54	7.01	2.00	0.00	53.88	37.66	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.38	14.00	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	5.00	1.00
Lehrerinnenzimmer	0.9	0	7.00	4.31	2.54	9.52	2.00	0.00	45.93	30.17	2.50	0.00	5.60	0.00	1.00	7.00	7.00	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	7.00	2.00
IV-WC (alter Putzraum)	0.12	0	3.42	2.50	2.54	0.00	1.60	0.00	28.47	8.55	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Korridor Ost	0.15	0	8.94	3.08	2.54	0.00	7.20	0.00	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
Vorplatz Ost (aussen)	0.15a	0	1.50	2.78	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	0.00	0.00	4.17	0.00	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Stuhllager	0.17	0	3.43	2.50	2.54	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Geräteraum aussen	0.18	0	6.90	1.90	2.54	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00
Lager Hausdienst, neu	0.18a	0	6.90	2.04	2.54	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Pausenhalle		0	38.00		2.54	1.30	12.80		82.42	0.00	0.00	0.00	0.00																				24.96	24.96	28.18	9.36											
Handfertigkeitszimmer	1.1	1	9.72	7.00	3.94	17.42	3.60	0.00	110.74	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.72	11.00	68.04	0.00	0.00	71.44	71.44	0.00	71.44	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	4.00	13.00	3.00
Materialraum	1.2	1	3.15	3.08	3.05	4.32	1.60	0.00	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	9.70	0.00	0.00	10.19	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00
Handarbeiten	1.3	1	9.72	7.00	3.94	17.42	2.00	0.00	112.34	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.72	7.00	68.04	0.00	0.00	71.44	71.44	0.00	71.44	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00	4.00	13.00	3.00
Korridor 1.OG	1.4	1	6.63	3.08	4.38	4.32	4.00	0.00	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	20.42	0.00	0.00	21.44	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Garderobe Mädchen	-1.1	-1	7.05	4.00	2.35	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dusche Mädchen	-1.2	-1	2.85	5.29	2.35	2.28	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dusche Knaben	-1.3	-1	2.85	5.29	2.35	2.28	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Garderobe Knaben	-1.4	-1	7.05	4.00	2.35	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dusche Leiter	-1.5	-1	1.60	1.91	2.35	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WC 1	-1.6	-1	1.60	1.17	2.35	0.00	1.60	0.00	11.42	1.87	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
WC 2	-1.7	-1	1.60	1.19	2.35	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WC 3	-1.8	-1	1.60	1.22	2.35	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Korridor UG	-1.9	-1	18.00	3.08	2.35	0.00	15.61	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tankraum	-1.10	-1	5.44	7.08	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Heizung- und Installationsraum	-1.11	-1	5.44	7.08	4.41	2.56	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zugang Zivilschutzanlage	-1.1	-1	8.00	3.00	2.74	0.00	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

239 Sanierung Schule Siselen

Ausmass 1. Etappe Variante 3 mini

| Raumbezeichnung | Raum Nummer | Geschoss | Heizung Anpassungen best. Heizkörper / Stk. | Sanitär Vorsatzschalen 20 cm / m2 | Sanitär Neue Waschbecken / Stk. | Sanitär Neue Armaturen / Stk. | Sanitär Neue WC / Stk. | Sanitär Neue Duschenwanne und Armatur / Stk. | Sanitär Neue Garnituren Sefen- und Papierhandtuchspender / Stk. | Sanitär Neue Garnituren Haltegriffe IV-WC / Stk. | Sanitär Neuinstallationen | Sanitär Abbrucharbeiten | Demontage Waschbecken und Armaturen / Stk. | Sanitär Abbrucharbeiten | Demontage WC / Stk. | Sanitär Abbrucharbeiten | Demontage Duschenwanne und Armaturen / Stk. | Gipserarbeiten | Abrieb auf Wände neu m2 | Gipserarbeiten | Abrieb auf Decke neu m2 | Gipserarbeiten | Grundputz und Abrieb auf Wände best. m2 | Gipserarbeiten | Grundputz und Abrieb auf Decken best. m2 | Zimmerarbeiten | Vorsatzschalen 10 cm / m2 | Gipserarbeiten | Leichtbauwand 15 cm / m2 | Gipserarbeiten | Akustikdecke neu/ m2 | Gipserarbeiten | Dämmung Decke / m2 | Türen | neu inkl.Stahlzarge / Stk. | Türen | Ersatz best. Türblatt EI30 ohne Stahlzarge / Stk. | Türen | Ersatz best. Türblatt EI30 2-flüglig ohne Stahlzarge / Stk. | Türen | Sanierung / Stk. | Schreinerarbeiten | Demontage Sturzblenden Fensterfronten / m1 | Schreinerarbeiten | Einbauschränke 0.45 x 0.60 x2.10 / Stk. | Schreinerarbeiten | Einbauschränke 0.60 x 0.60 x2.10 / Stk. | Schreinerarbeiten | Einbauschränke 0.63 x 0.86 x2.10 / Stk. | Schreinerarbeiten | Waschtisch, Ablage und Armatur / Stk. | Schreinerarbeiten | Sitzbank und Schubladen / m1 | Schreinerarbeiten | Sideboard / m1 | Kücheneinrichtungen | Lehrerzimmer / Stk. | allgemeine Schreinerarbeiten | Arbeitstische Fensterfronten / m | allgemeine Schreinerarbeiten | Fensterfutter / m | allgemeine Schreinerarbeiten | Sturzblenden Fensterfronten / m | allgemeine Schreinerarbeiten | Unterbauten zu Arbeitstischen Fensterfronten / m | allgemeine Schreinerarbeiten | Lagergestelle / m | Bodenbeläge | Platten neu / m2 | Bodenbeläge | Klötzli-Parkett neu / m2 | Bodenbeläge | Sanierung bestehender Parkett / m2 | Bodenbeläge | Ersatz Fussleisten / m1 | Wandbeläge | Platten / m2 | Deckenverkleidungen / m2 | Innere Oberflächenbehandlungen | Wände gestrichen / m2 | Innere Oberflächenbehandlungen | Wände verputzt / m2 | Innere Oberflächenbehandlungen | Decken gestrichen / m2 |
|---|---|---

239 Sanierung Schule Siselen

Ausmass 1. Etappe Variante 3 mini

Stand 18.03.2020

Raumbezeichnung	Raum Nummer	Geschoss	Innere Oberflächenbehandlungen Decken verputzt / m2	Innere Oberflächenbehandlungen Türen best. / m2 (netto ohne Ausmasszuschläge)	Innere Oberflächenbehandlungen Geländer Holz / m2 (netto ohne Ausmasszuschläge)	Innere Oberflächenbehandlungen Fenster best. / m2	Innere Oberflächenbehandlungen Decken best. Holzschalung / m2	Innere Oberflächenbehandlungen Geländer Metall / m2 (netto ohne Ausmasszuschläge)	Innere Oberflächenbehandlungen Metallzargen best. / m2	Innere Oberflächenbehandlungen Metallteile / m2	Innere Oberflächenbehandlungen best. Heizkörper gespritzt / Stk.
			0.0	39.6	26.6	64.0	178.7	48.0	8.7	12.0	11.0
Bibliothek / Musik	0.8	0	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	1.00
Lehrerinnenzimmer	0.9	0	0.00	2.40	0.00	9.52	0.00	0.00	1.25	0.00	2.00
IV-WC (alter Putzraum)	0.12	0	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00
Korridor Ost	0.15	0	0.00	8.64	13.30	0.00	0.00	24.00	0.00	4.00	0.00
Vorplatz Ost (aussen)	0.15a	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Stuhllager	0.17	0	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Geräteraum aussen	0.18	0	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lager Hausdienst, neu	0.18a	0	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00
Pausenhalle		0	0.00				0.00				0.00
Handfertigkeitszimmer	1.1	1	0.00	4.32	0.00	17.42	71.44	0.00	1.25	4.00	3.00
Materialraum	1.2	1	0.00	1.92	0.00	4.32	10.19	0.00	1.25	0.00	1.00
Handarbeiten	1.3	1	0.00	2.40	0.00	17.42	71.44	0.00	1.25	2.00	3.00
Korridor 1.OG	1.4	1	0.00	4.80	13.30	4.32	21.44	24.00	0.00	2.00	0.00
Garderobe Mädchen	-1.1	-1	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dusche Mädchen	-1.2	-1	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dusche Knaben	-1.3	-1	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Garderobe Knaben	-1.4	-1	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dusche Leiter	-1.5	-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WC 1	-1.6	-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
WC 2	-1.7	-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WC 3	-1.8	-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Korridor UG	-1.9	-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tankraum	-1.10	-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Heizung- und Installationsraum	-1.11	-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zugang Zivilschutzanlage	-1.1	-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00